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询价函
各工程实施单位：
北京市华铁信息技术开发总公司现向贵公司发出BRT1中途站维修工程-信息系统改造升级子工程项目工程实施询价函（详见附表：工程量清单），请贵公司针对询价内容作出响应，为盼。
要求：
1. 按照附表《工程量清单》的要求对工程实施费用进行报价。报价以纸质报价文件加盖公司公章为准。
2.报价时需提供以下文件：
2.1营业执照（复印件加盖公章）
2.2 服务承诺书（加盖公章）
2.3 其他证明文件（如有必要）
3.报价截止时间：2018年4月9日
4.报价递交地址：
北京市海淀区大柳树路2号中铁科大厦2层
5.联系人：李鹏
电话：010-51893763         Email：lipeng0116@126.com

北京市华铁信息技术开发总公司

服务承诺书

致：北京市华铁信息技术开发总公司

  本公司承诺按照贵公司要求完成BRT1中途站维修工程-信息系统改造升级子工程项目工程实施服务工作。
		施工单位应提供下列服务，包括但不限于：
1. 工程量清单见《附表：工程量清单》 ；
2. 与各土建标段施工单位的配合、安装、预埋；
3. 施工临时设施的建造、停用、拆除、清场；
4. 协助工程监理的所有相关工作；
5. 与北京公交集团信息化部、车队等，交通管理局、公安、城管等单位协调，负责施工许可证、施工要点等手续的办理；
6. 所配属的施工单位车辆，自行负责各种证件的办理；
7. 负责现场勘查，设计联络；
8. 施工质量应达到北京市相关验收标准。


                           
                    公司名称（盖章）：                         
附表：工程量清单

	BRT1线工程实施内容

	序号
	设备/服务名称
	单位
	数量
	备注
	价格（元）

	一、BRT1线视频监控系统安装
	

	1
	安装数字快速球型摄像机
	台
	46
	　
	

	2
	安装站台定焦摄像机
	台
	35
	　
	

	3
	安装人行通道定焦摄像机
	台
	23
	　
	

	4
	安装刷卡闸机定焦摄像机
	台
	22
	　
	

	5
	安装售检票房半球摄像机
	台
	22
	　
	

	6
	安装摄像机支架
	台
	126
	　
	

	7
	安装站台数字硬盘NVR
	台
	25
	　
	

	8
	安装视频监控系统综合管理平台服务器
	台
	1
	　
	

	9
	安装视频监控系统远程备份中心存储盘柜
	台
	5
	　
	

	10
	安装视频图像存储硬盘
	块
	134
	　
	

	11
	安装摄像机输出电源
	台
	25
	　
	

	二、BRT1线站台乘客信息服务设备更新
	

	1
	电子站牌结构更新
	套
	42
	结构加固、外观刷漆
	

	2
	电子站牌乘客服务信息板更新
	套
	72
	电子站牌乘客服务信息板、亚克力板更换
	

	3
	吊装LED显示屏
	块
	6
	　
	

	4
	吊装LED显示屏
	块
	28
	　
	

	5
	显示屏支架
	套
	34
	　
	

	6
	安装站台车辆识别器
	台
	39
	　
	

	7
	安装调度中心可视对讲主机
	台
	3
	　
	

	8
	安装站台可视对讲分机
	台
	23
	　
	

	9
	安装可视对讲管理服务器
	台
	1
	　
	

	10
	安装电源控制箱（机架式）
	台
	25
	　
	

	11
	安装站台机柜
	台
	23
	　
	

	12
	安装站台UPS电源
	套
	25
	　
	

	13
	安装电源PDU插线板
	台
	50
	　
	

	三、基础网络设备安装
	

	1
	安装网络核心交换机
	套
	1
	　
	

	2
	安装专线路由器
	台
	2
	　
	

	3
	安装站台交换机
	台
	26
	　
	

	4
	安装光纤通讯模块
	个
	26
	　
	

	四、站台综合布线
	

	1
	视频监控系统综合布线
	米
	13510
	网线布线
	

	
	
	米
	13510
	电源线布线
	

	2
	LED屏布线
	米
	4240
	网线布线
	

	
	
	米
	4240
	电源线布线
	

	3
	电子站牌布线
	米
	7100
	电源线布线
	

	4
	安装站台车辆识别设备
	米
	3900
	网线布线
	

	
	
	米
	5700
	电源线布线
	

	5
	监票室网络布线
	米
	6050
	网线布线
	

	合计
	　元


说明：计划工期60日历天（每天施工时间为BRT1线路夜间停运期间），具体开工日期为合同签订日后5个工作日内进场，施工单位应积极配合，按即定计划完成本工程。具体工程数量以施工图为准。


工程实施费用合计：                 元
                       公司名称（盖章）：                    
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